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I. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje wytyczne do zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych zwigzanych z zadaniem pn.:
Prace konserwatorskie kosciota pw. $w. Jana Chrzciciela w Magnuszewie

Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych nalezy prowadzi¢ w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z pézniejszymi zmianami. Zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych powinno obejmowaé wykonanie projektéw budowlanych/wykonawczych/programu
prac konserwatorskich (w zaleznosci od zakresu zadania), uzyskanie niezbednych decyzji, opinii
i pozwoler wraz z wykonaniem robét budowlanych w petnym zakresie oraz przeprowadzenie wszystkich
niezbednych odbioréw i ewentualnych dopuszczen do uzytkowania.

Lokalizacja inwestycji: ul. Zonierzy | AWP 51, 26-910 Magnuszew

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig
minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowaé, jako sugestie Inwestora, ktore
moga by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiazaniach projektowych. Wymiary i ilosci
podane sg orientacyjnie i nalezy je zweryfikowaC i sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem
do wykonania dokumentacji projektowej.

Przedsigwzigcie przyczyni sie do osiggania wymiernych i trwatych korzysci spoteczno-
gospodarczych, w tym poprawy atrakcyjnosci turystycznej regionu poprzez rozwoj zasobow dziedzictwa
kulturowego.

Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji ma charakter ponadregionalny, obejmujacy

mieszkancow innych wojewodztw oraz cudzoziemcow, z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.

1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:
— mapa zasadnicza w skali 1:1000,
— badania i wizje lokalne w trakcie sporzadzania dokumentacii,
— Opinia geotechniczna/Dokumentacja badan podioza gruntowego o warunkach gruntowo —
wodnych w rejonie kosciota parafialnego $w. Jana Chrzciciela w Magnuszewie sporzadzona
przez ,Geoinzynieria” Pawet Mroz w maju 2024 r.

— Program Prac Konserwatorskich dotyczacy elewacji kosciola pw. $w. Jana Chrzciciela



w Magnuszewie wykonany przez mgr Michata Bilifskiego z REARTE s.c. w marcu 2024,

— Program Prac Konserwatorskich dwoch par drzwi wejsciowych bocznych w koéciele p.w. $w.
Jana Chrzciciela w Magnuszewie oraz Decyzja 152/DR/24 (znak: DR.5142.7.38.2024.TG)
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

— Ekspertyza techniczno - budowlana kosciola w Magnuszewie sporzadzona w czerwcu 2024
roku,

— Projekt budowlany ,Prac remontowo — konserwatorskich kosciota pw. $w. Jana Chrzciciela
w Magnuszewie” sporzadzony w czerwcu 2024 r,

— Decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr 152/DR/21 z dn. 18.03.2024r.,

— Decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr 488/DR/21 z dn. 08.07.2024r.,

— Decyzja Starosty Kozienickiego Nr 223/2024 z dn. 22.07.2024r.,

— archiwalna dokumentacja fotograficzna oraz literaturowa,

— literatura techniczna,

— obowigzujace Prawo Budowlane oraz przepisy szczegoine,

— Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

1.3. Historia obiektu

W 1377 roku Ziemowit miodszy, ksiaze mazowiecki, dziedzicowi Magnuszewa Swigtostawowi
zwanemu Rzeczijwa (Krzeczyjawa) przyznat przywileje na zatozenie miasta Magnuszew na prawie
niemieckim. Nadat dla jego posiadtosci prawo zatozenia targowiska i oprocz targow niedzielnych
i tygodniowych dwach jarmarkéw do roku: na $w. Jana Chrzciciela i na $w. Marcina. W 1424 roku
Mikotaj Powata z Taczowa, uczestnik bitwy pod Grunwaldem kupit Magnuszew i otrzymat od ks.
Janusza Mazowieckiego potwierdzenie przywilejow zezwalajacych na targi i jarmarki, nadanych
Swietostawowi. W 1537 roku Magnuszew otrzymat potwierdzenie przywilejow od kréla Zygmunta |
Starego. Rozw6j sasiedniej Warki spowodowat upadek Magnuszewa, ktéry ok. 1576 r. utracit prawa

miejskie.



Dopiero kolejny wiasciciel Andrzej Zamojski, kanclerz wielki koronny, uzyskat w dniu 2 sierpnia
1774 r. odnowienie praw miejskich od kréla Stanistawa Augusta Poniatowskiego. W 1778 r. pozar
zniszezyt miasto. Odbudowano je w | potowie XIX w. staraniem Stanistawa Zamojskiego, ktory rozwijat
tu rzemiosto. W 1778 roku pozar zniszczyt miasto. Miasto szybko odbudowano dzieki pomocy krola
Stanistawa, czesto odwiedzajacego Magnuszew przy okazji przejazdu do Kozienic. Ukazem cara
Aleksandra Il z dnia 1 czerwca 1869 roku, Komitet Urzadzajacy w Krolestwie Polskim przemianowat
miasto Magnuszew na osade. 13 stycznia 1870 gming Magnuszew przeksztatcono w gmine Trzebien.

Po pierwszej wojnie $wiatowej Magnuszew znalazt si¢ w wojewodztwie kieleckim, zostajac
siedzibg gminy Trzebien (do 1954). W marcu 1941 Niemcy utworzyli we wsi getto dla ludnosci
zydowskiej. W sierpniu i wrzesniu 1944 roku prowadzone byly w okolicach Magnuszewa dziatania
wojenne majace na celu zdobycie i umocnienie przyczotku na lewym brzegu Wisty. W styczniu 1945
ruszyla stad ofensywa Armii Czerwonej zdobywajacej ziemie $rodkowej Polski (m.in. Warszawe).
W wyniku dziatar wojennych miejscowo$¢ zostata niemal doszczetnie zniszczona.

W wyniku reformy administracyjnej w 1975 Magnuszew znalazt sie w wojewodztwie radomskim
(do 1998) jako siedziba gminy i gromady. 1 stycznia 2024 roku Magnuszew przez projekt
rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie nadania statuséw miast uzyskat po raz trzeci w swojej historii
prawa miejskie.

Juz w roku 1378 w Magnuszewie stat koscidt parafialny drewniany, ktéry zostat spalony przez
Szwedow w 1655 roku podczas Potopu Szwedzkiego. W 1680 roku wybudowano nowa drewniang
Swigtynie, lecz nie przetrwat on diugo. W 1758 roku wybudowano kolejny kosciot, zwyklej konstrukcji
z fundacji wojewody poznanskiego Stanistawa Potockiego pw. $w. Jana. Kosciot ulegt spaleniu 28
listopada 1778 roku o godzinie 9-tej wieczorem z calym wyposazeniem.

Obecna $wiatynia pw. $w. Jana Chrzciciela zostata wzniesiona wg projektu arch. Joachima
Hempla zfundacji Konstancji z Czartoryskich Zamojskiej w latach 1786-1787. Konsekrowany
6 pazdziernika 1821 roku przez bp Adam Prosper Burzyiski. W 1841 roku staneta dzwonnica, w ktorej
zamontowano nowe dzwony (poprzednie stopily sie podczas pozaru). W 1864 hrabia Stanistaw
Zamojski wybudowat nowa dzwonnice murowana,

Kosciot ulegt znacznym zniszczeniom podczas | wojny $wiatowej. Kosciot po zniszczeniach
odnowiono staraniem ks. Tomasza Krauzera. Po zniszczeniach Il wojny $wiatowej w latach 1952-1953
odnowiono wewnafrz ina zewnafrz przez konserwatoréw z Krakowa. Kolejny gruntowny remont
przeprowadzono w latach 1969 — 1972. Zmieniono cata wigzbe oraz podtoge na strychu, wymieniono
dachowke na nowg, kosciot otynkowano i zamontowano zegar na elewacii frontowej, a nad prezbiterium

wzniesiono wieze/sygnaturke. Wymieniono calos¢ instalacji elektrycznej, wnetrze kosciola w calosci



____Prace kons

otynkowano i wykonano malowidta autorstwa Jana Molga. W kolejnych latach dokonano konserwacii
i restauracji ottarza gtownego, a w latach 1972-1974 wykonano w oknach witraze. Pod koniec XX wieku
(1998) wykonano odnowienie elewacji zewnetrznej oraz nowe powloki malarskie w kolorze
jasnoniebieskim.

Wg dostepnych informacji w 2007 roku na podstawie decyzji starosty kozienickiego Nr
159/2006 wykonano roboty w zakresie remontu elewacii frontowej kosciota, ktore polegaty na skuwaniu
tynkow, impregnacji, szpachlowaniu, wykonaniu nowych tynkéw wapienno - cementowych,
aw migjscach zawilgocen tynkéw renowacyjnych, scalaniu powierzchni oraz malowaniu. Analogiczne
prace wykonano dla pozostatych elewacji w 2008 roku. Na podstawie pozwolenia na roboty budowlane
Nr 40/2009 w 2009 roku wykonano wymiane pokrycia na nowe z dachowki ceramicznej, docieplenia

stropu i wykonano nowa podtoge.

Fot. 1 Kosciot parafialny pw. $w. Jana Chrzciciela w Magnuszewie (2024)



Il. CZESC OPISOWA

a. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamowienia

1.1. Geneza projektu

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robét wyszczegdlnionych
w dalszej czesci opracowania, kiore w calosci zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: ,Prace
konserwatorskie kosciota pw. Sw. Jana Chrzciciela w Magnuszewie”.

Przedmiotowe PFU okresla wymagane zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu
zaméwienia. Odwolanie si¢ w nim do wstepnych doboréw oraz wiasciwo$ci wyroboéw budowlanych nie
jest obowigzujace dla Projektanta, a jedynie przyktadowe i ma na celu opisanie odpowiednich
standardow. Dopuszcza si¢ zmiang ukladu technologicznego oraz materiatow (wyrobow) na
rownowazne, przy czym Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie
i osiggnigcie zalozen funkcjonalnych obiektu zabytkowego koSciota parafialnego. Niemnigj jednak
istotne zmiany do przyjetych zalozer opisanych w niniejszym PFU wymagaja akceptacji oraz zgody
Zamawiajacego.

Szczegolowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Z uwagi na zlozony zakres prac projektowych oraz wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ wizje

lokalna przed przystapieniem do wyceny robét dla przedmiotowego Projektu.

1.2. Cel realizacji projektu

Zasadniczym celem Projektu jest zachowanie zasobow dziedzictwa kulturowego na terenie
Gminy Magnuszew, ktorym jest koéciot parafialny pw. $w. Jana Chrzciciela w Magnuszewie poprzez
wykonanie niezbednych prac konserwatorskich oraz restauratorskich.

Przedsigwzigcie przyczyni si¢ do osiagania wymiernych i trwalych korzyéci spoteczno-
gospodarczych, w tym poprawy atrakcyjnosci turystycznej regionu poprzez rozwoj zasobow dziedzictwa

kulturowego.

1.3. Zakres zamodwienia

Zakres Projektu obejmuje obszar m. Magnuszew na terenie Gminy Magnuszew.

Cato$c planowanego zamierzenia stanowi Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonania

robo6t budowlanych w oparciu o nia.



Projekt zaklada wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wewnatrz kosciota.
W ramach inwestycji bedg prowadzone prace zwigzane z remontem wnetrza kosciota oraz czgsci
stolarki drzwiowej:

—  wykonanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej,

—  sporzadzenie przedmiaru i kosztorysu robot,

—  sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

—  wykonanie robét budowlanych obejmujacych zabezpieczenie, konserwacje i odnowienie
czesci wnetrza kosciota, w tym uzupetnienie tynkéw w miejscu odnowienia wnetrza,

— remont stolarki drzwiowej.

W ramach opracowania dokumentacji projektowo - konserwatorskiej Wykonawca wykona
wszelkie niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji tj. program prac konserwatorskich,
inwentaryzacja stanu istniejacego wnetrza oraz wszystkie inne niezbgdne opracowania.

W ramach opracowania dokumentacji projektowo - konserwatorskiej Wykonawca przygotuje
wszelkie niezbedne badania, dokumenty, wnioski i opinie na podstawie, ktorych w imieniu
Zamawiajacego uzyska:

—  wszelkie pozwolenia administracyjne, w tym zgode konserwatora zabytkow,
—  pozwolenie na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).

Wszelkie koszty przygotowania w/w dokumentéw, opracowan oraz wszelkich badan,
Wykonawca musi uja¢ w cenie ofertowej. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej
inwestycji zakresow stanowigcych koszty niekwalifikowane - w my$l obowigzujacych wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatkéw z wyraznym wyszczegdinieniem ich w dokumentacji projektowey,
inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu Robot.

Ostateczne okreslenia w zakresie zastosowanych technologii, sposobu prowadzenia robdt,
zastosowanych wyrobéw budowlanych oraz urzadzen, Wykonawca ustali w Dokumentacji Projektowo -
konserwatorskiej, ktora przed rozpoczeciem rob6t musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego oraz
konserwatora zabytkow. Zamawiajacy nie dopuszcza rozpoczecia robét przed zaakceptowaniem (przez
Zamawiajacego oraz Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow) dokumentacii projektowe;.

Kolgjnos¢ realizacji zadan powinna wynika¢c z Programu Prac Konserwatorskich,
uwzgledniajgcego mozliwos¢ ich odbioru i wigczenia do eksploatacii.

Wykonawca zaprojektuje i wykona zadanie Projektowe uwzgledniajac aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spoteczne. Dobor uktadu technologicznego oraz technologii rob6t stanowi element prac
projektowych i tym samym jest obowiazkiem Wykonawcy. Przyjete w ninigjszym PFU zalozenia

stanowig punkt wyjsciowy do opracowania dokumentacji projektowej i powinny zostac zweryfikowane na



etapie jej opracowywania.

Przyjete przez Wykonawce metody wykonania robot musza zapewni¢ zachowanie wszystkich
wymaganych parametrow funkcjonalno-uzytkowych robot okreslonych w ninigjszym PFU,
a w szczegolnosci:

- trwatosci robdt,
- zachowania stanu obiektu zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow,

- niskich kosztéw eksploatacii.

1.4. Spodziewany efekt inwestycji

Przewiduje sig, ze inwestycja zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowo -
konserwatorskiej bedacej przedmiotem niniejszego Zadania bedzie miata za zadanie zachowanie stanu
obiektu zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow, poprawe stanu technicznego budynku, poprawe
jego walorow wizualnych, a przede wszystkim przyczyni si¢ do zachowania substancji zabytkowej
i ochroni budynek przed dalszq destrukcja i niszczeniem zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024.1292 tj. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami z pozniejszymi zmianami).

1.5.Gwarancja i rekojmia

Zgodnie z zapisami w Umowie.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1. Zamawiajacy
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela w Magnuszewie
ul. Zotnierzy | AWP 51, 26-910 Magnuszew

3.2. Lokalizacja i charakterystyka terenu

Catos¢ przedsiewziecia bedzie realizowana na terenie miejscowosci Magnuszew, ul. Zoknierzy |
AWP 51, powiat kozienicki, wojewddztwo mazowieckie, na dziatce ewidencyjnej o numerze 261, obreb
0005 Magnuszew, jedn. ewid. 140706_4 Magnuszew Miasto.

Kosciot parafialny wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych (nr rej.: 477/A/57 z 18.03.1957 r.,
316/A/67 z 15.06.1967 r. oraz 86/A/87 z 15.03.1981 r.), dzwonnica wraz z placem przy koscielnym
kosciola parafiainego pw. Sw. Jana Chrzciciela wpisana do rejestru zabytkow (nr rej.: 483/A z dn. 7

wrzesnia 2005 r.).



Usytuowanie zakresu remontowanych fragmentow obiektu przedstawiono na zataczniku
graficznym (rysunku) do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Czes¢ rysunkowa stanowi
integralng czes$¢ niniejszego opracowania i stanowi uzupetnienie do czesci opisowej niniejszego PFU.

W ramach Projektu Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne
dokumenty i opinie na podstawie, ktorych Zamawiajacy uzyska decyzje umozliwiajaca prowadzenie
robot.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 261 stanowi wiasnos¢ Parafii Kosciota Rzymsko-Katolickiego

pw. $w. Jana Chrzciciela w Magnuszewie.

3.3. Ogolny opis obiektu bedacego przedmiotem opracowania

Kosciot $w. Jana Chrzciciela w Magnuszewie zostat wzniesiony w stylu pozno barokowym.
Kosciot jest orientowany z odchyleniem osi gtdwnej kosciota na kierunek potudniowo-zachodni
i pofnocno-wschodni. Wokét kosciota zlokalizowany cmentarz przyko$cielny zamknigty murem z bramg
i furtkami. W narozniku poludniowym dziatki zlokalizowano murowang dzwonnicg na planie kwadratu
z dwoma nizszymi przybudowkami po obu stronach.

Kosciot wzniesiony jako murowany z cegly. Sciany obustronnie otynkowane. Nawa kosciola
trojprzestowa z nieco wezszym prostokatnym jednoprzestowym prezbiterium. Po obu stronach
prezbiterium przylegajq symetrycznie nizsze pomieszczenia (od pdinocy zakrystia, od potudnia
skarbczyk). Prezbiterium z krypta/kottownig dostepna odrebnym wej$ciem od strony wschodniej nakryte
sklepieniami kolebkowymi. Wnetrze kosciota zlozone z przedsionka oraz dwéch pomieszczen po
bokach wraz zumieszczonym nad nimi chérem wspartym nad dwoch kolumnach. Sciany nawy
rozcztonkowane parami pilastrow umieszczonych na wysokich impostach. Trzony pilastrow proste,
w obrebie glowic belkowanie. Powyzej pilastrow po calym obwodzie gzyms wienczacy. Prezbiterium
oraz nawe nakrywa sufit bedacy czescig stropu.

Wiezba dachowa nawy oraz prezbiterium krokwiowo — pfatwiowa, usztywniona kleszczami
(storczykowa zredukowana). W migjscu ram gtéwnych stolce centralne (storczyki) z podwaling
stanowiaca oparcie/podwieszenie belek stropowych. Na kierunku poprzecznym miecze/zastrzaty
podwieszone do kleszczy. Na kierunku podiuznym ramy storczykowe zredukowane podwojnie do
ukladu mieczy gornych, mocowanych do gémego rygla. Wiezba dachowa zakrystii i skarbczyka
krokwiowa.

Wiezba dachowa zostata poddana remontowi w 2009 roku. Wykonano wymiany/wzmocnienia/
zdwojenia uszkodzonych elementow. Docieplono strop/sufit oraz wykonano nowg podioge.

Nad nawa dach kosciota dwuspadowy, nad prezbiterium dach nieznacznie nizszy zamkniety

trojpotaciowo. Nad zakrystiq i skarbczykiem dachy pulpitowe/jednospadowe. Cato$C zwiericza



sygnaturka na planie kwadratu z o$miopotaciowym hetmem i metalowym krzyzem. Pokrycie dachu
nawy, prezbiterium oraz zakrystii i skarbczyka dachéwka ceramiczng. Pokrycie sygnaturki blachg
miedziana.

Frontowa fasada dwukondygnacyjna, zwiericzona szczytem, tréjdzielna, symetryczna. Elewacja
flankowana pilastrami, a w czesci $rodkowej po bokach parami wystepujacych przed lico potkolumn
pozbawionych kanelowania. Kondygnacje zwieniczone gierowanym belkowaniem. Kolumny i pilastry na
wysokich impostach z profilowanymi gtowicami. Piedestat, baza i kapitele kolumn utrzymane w stylu
toskanskim. Belkowanie zabezpieczone od gory dachéwka.

Elewacje boczne i tylna odznaczajace sie prostota, czteroosiowe na cokole siegajacym
wysokosci piedestatow kolumn i pilastrow elewacji frontowej. Sciany prezbiterium proste. Elewacje
boczne i tylna zamkniete gzymsowaniami, bedacych kontynuacjg gzymsu dolnej kondygnacji elewacii
frontowej.

Elewacje na przestrzeni lat wielokrotnie poddawano pracom renowacyjnym i przemalowywano.

3.3.1 Ocena stanu technicznego budynku

Obiekt w okresie uzytkowania podlegal sukcesywnie i naprzemiennie przebudowom oraz
znacznej ilosci remontom. Szczegdtowe informacje na temat wszystkich prowadzonych prac nie sg
znane. Nalezy zwrdcic uwage, Ze ogolnie wystepujace uszkodzenia obiektu zwigzane sg z jego
normalna, wielowiekowa eksploatacjg oraz wystepujacymi czynnikami zewnetrznymi.

Ogolny stan techniczny fundamentéw i podioza gruntowego nalezy uzna¢ za dobry. Nie
stwierdzono uszkodzen mogacych $wiadczy¢ o zlym stanie fundamentéw (zarysowania/peknigcia). Ze
wzgledu na okresowe wahania wod gruntowych (w szczegodlnosci w okresach silnych opadow
i wysokiego poziomu wod w Wisle), a takze zdolnosci do czesciowej kumulacji zawilgocenia nasypow
dochodzi do kapilarnego podciagania wody gruntowej prowadzac do zawilgocenia muréw i tynkow. Na
podstawie wykonanej odkrywki oraz stanu technicznego muréw, tynkoéw i powlok malarskich czesci
nadziemnej nalezy uznac, ze fundamenty nie posiadajg izolacji.

Stan techniczny muréw dobry.

Stan techniczny tynkéw zewnetrznych elewacji frontowej w strefie cokotowej niezadowalajacy.
Tynki ulegty ztuszczeniom i rozwarstwieniu oraz lokalnie odspojone od podioza (facznie z pierwotnymi
tynkami). W strefie wyzszych partii stan techniczny tynkéw dostateczny. Lokalnie w miejscu
odspojonych zacierek i powlok niezadowalajacy. Stan techniczny tynkow zewnetrznych pozostatych
elewacji w strefie cokolowej dostateczny. Tynki wykonano cze$ciowo w systemie tynkow
renowacyjnych, ktore ufracity swoje wilasciwosci stajac sig tynkami ofiamymi. Tynki ulegty
zarysowaniom, a w strefie zwienczenia cokotu ulegly odspojeniu. W strefie wyzszych partii stan
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techniczny tynkow dobry.

Powtoki malarskie zewnetrzne elewacii frontowej strefy cokolowej, w miejscu uszkodzen tynkow
oraz wtdmych przemalowan ulegly ztuszczeniom lub catkowitej degradaciji — stan techniczny powiok
niezadowalajgcy. Stan techniczny powlok malarskich elewacji bocznych i tylnej dobry.

Stan techniczny tynkow wewnetrznych strefy cokolowej niezadowalajacy. Tynki zawilgocone
oraz czesciowo odspojone od podioza. Powloki malarskie strefy cokotowej oraz w miejscu uszkodzen
tynkéw ulegty lokalnym ztuszczeniom lub catkowitej degradacji — stan techniczny niezadowalajacy.
Powtoki malarskie wyzszych partii (malatura kosciota) dostateczny.

Stan techniczny sklepier/muréw krypty/kottowni nawy dostateczny. Zasadniczo sklepienia nie
wykazujag probleméw konstrukcyjnych.

Stan techniczny stropu oraz wigzby dachowej dobry. Wigzba po przeprowadzonym remoncie
oraz wymianie pokrycia. Na etapie wizji lokalnych nie stwierdzono nadmiernych ugigt oraz
przekroczenia standw granicznych mogacych $wiadczy¢ o nieprawidlowej pracy konstrukcji.

Stan techniczny orynnowania dobry. Stan techniczny odwodnienia niezadowalajacy. Stan

obrobek blacharskich.

3.3.2 Bilans terenu
Zagospodarowanie dziatki bez zmian.
Charakterystyczne parametry obiektu:
— powierzchnia zabudowy kosciofa — ~ 528 m?,
— szerokos¢ koéciofa: ~20,40 m,
— szerokosc¢ elewacji frontowej: ~14,95 m,
— diugos¢ kosciofa: ~33,4 m,

— liczba kondygnacii: 2 (czesciowe podpiwniczenie).

3.3.3 Stan prawny terenu objetego Zaméwieniem
Teren, na ktorym planowana jest inwestycja obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 261,
jednostka ewidencyjna 140706_4 Magnuszew Miasto. Dziatka jest wiasnoscig Parafii Kosciola

Rzymsko-Katolickiego pw. $w. Jana Chrzciciela w Magnuszewie. Dziatka posiada ksigge wieczysta.

4. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja obejmujaca dokumentacje projektowo - konserwatorskg oraz roboty
budowlane zwiazane z realizacjg przedmiotowego zadania powinny byC realizowane w oparciu
0 wymagania, ktére zapewnia jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

— jako podstawe opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonania robot nalezy
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przyja¢ zatozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
ktore pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

— rozwigzania projektowe, zastosowane wyroby budowlane oraz jako$¢ wykonanych robot
powinny zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnos¢,

— dobdr parametréw technicznych wyrobéw budowlanych powinien by¢ przeprowadzony
woparciu o analizeg rzeczywistych warunkow zachowania obiektu oraz uzgodnienia
z Zamawiajacym,

— zastosowane do budowy wyroby budowlane winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
wystepujace warunki uzytkowania,

— wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU wyroby budowlane powinny uzyskac akceptacje

Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowanie, a nastgpnie wykonanie robot budowlanych
obejmujacych prace konserwatorskie oraz restauratorskie obiektu spetnialy i byly zgodne z ze zlozonym
wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Programu Ochrony Zabytkéw tj. ,Prace
konserwatorskie kosciota pw. Sw. Jana Chrzciciela w Magnuszewie”.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi wg zawartymi w Programie
Prac Konserwatorskich, ktory nalezy uzgodnic z Wojewddzkim Konserwatorem zabytkéw. Roboty
nalezy prowadzi¢ przez osoby uprawnione do prac przy zabytkach.

Materiaty budowlane musza posiadac atesty techniczne oraz pozytywna opinie konserwatora
zabytkow. Roboty budowlane musza zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami konserwatora zabytkow.

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby dla catego zamierzenia inwestycyjnego projektowaé

oraz stosowac wytacznie wyroby budowlane zatwierdzone przez Konserwatora Zabytkéw.

6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

6.1. Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w ninigjszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sg rozszerzeniem zapiséw punktu ,Ogoéine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe”
i jako takie stanowig uzupetnienie i uszczegotowienie.

Niniejsza czgs¢ PFU okresla wymagania, ktore nalezy speini¢ i elementy jakie muszg byé
uwzglednione przez Wykonawce przy:

—  projektowaniu,
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- przeprowadzaniu prac konserwatorskich i restauratorskich.

Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Zamawiajacego jako
wiazacy element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu zaméwienia. Podane wymogi sq obligatoryjne,
chyba ze Wykonawca (w uzasadnionym przypadku) uzyska akceptacje Zamawiajacego dla rozwigzan
zamiennych, o co najmniej rbwnowaznych parametrach technicznych i ekonomicznych.

Akceptacje Zamawiajacego powinny uzyskaé rowniez technologia prowadzenia robo6t na etapie

projektu i wykonawstwa.

6.2. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowo - Konserwatorskg
stuzacq do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich, dla ktorych jest wymagane uzyskanie
Pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W ramach Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjSciowe,
uzyska wszelkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, warunki, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoriczenia robot.

Ponadto w ramach Projektu, Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiajacego wszelkie

niezbedne dokumenty, zgody, wnioski i opinie.

6.2.1 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty niezbedne dzialania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow), kiére bedg niezbedne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu konserwatorskim.

Ponadto Wykonawca uzyska zgody innych podmiotéw na zaprojektowanie i realizacje

przedmiotowego Projektu.

6.2.2 Szczegotowe wymagania Zamawiajacego
Wykonawca wykona lub uzyska:

— Program Prac Konserwatorskich,

— projekty architektoniczno-budowlane, zagospodarowania terenu oraz techniczne wraz ze
wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe (jesli bedg
wymagane),

— projekty  wykonawcze  stanowigce  uszczegolowienie  projektow  architektoniczno-
budowlanych technicznych (jezeli bedq wymagane),

— informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli beda wymagane),
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— pozwolenie na budowe (jezeli bedzie wymagane),

— dokumentacje powykonawcze (jezeli bedg wymagane),

— karty informacyjne (jezeli bedg wymagane),

— decyzje o Srodowiskowej zgodzie na realizacje przedsigwzigcia (jezeli bedg wymagane),

— komplet dokumentow niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwoleri zwigzanych
z uzytkowaniem (jezeli bedg wymagane),

— kosztorysy inwestorskie,

— przedmiary robot,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne,

— uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
I instytucjami np. Konserwator Zabytkoéw, Rzeczoznawca ds. p.poz. itp.

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne)

ponosi Wykonawca.

6.2.3 Materialy i informacje udostepniane Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze lub udostepni:
— wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest planowana inwestycja,
— archiwalng dokumentacje projektowa,
— petnomocnictwo do reprezentowania przez Wykonawce Zamawiajacego,
— pozostate dokumenty oraz opracowania niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia,

ktore sa w dyspozycji Zamawiajacego.

6.2.4 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiazan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwiocznie do Zamawiajacego
0 akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami,
gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego.

Akceptacja Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za

poprawnos¢ przyjetych rozwiazan projektowych i w konsekwenciji - poprawno$é prac.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami
wedtug pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:
— spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajacego w pkt. 6.2.2 niniejszego pracowania,
— zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrod
dostepnych na rynku,

— przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwigkszym stopniu bezpieczne oraz mozliwie
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najszybsze i sprawne wdrozenie Projektu.
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwo$¢ co do potrzeby wykonania wybranej analizy lub opracowania

Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajacego.

6.2.5 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty
rozwigzan projektowych (w tym wariantow materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet
poszczegolnych rozwigzan, ktorych to znajomo$¢ mozna posiasc przy pomocy analizy informacji, ktore
mogq by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sig
informacje, ktore moze on uzyskac z dowolnego zrodia kierujac sie zasada nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca
bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow zwigzanych
z eksploatacjg (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz nakiadoéw pracy zwigzanej z eksploatacjg
zaprojektowanych Prac).

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu warianty rozwigzan projektowych zaakceptowanych
przez konserwatora zabytkdw, analizujac nastepujace aspekly:

— spelnienie wymagan Zamawiajgcego opisanych w punkcie 6.2.2 niniejszego pracowania,
— efektywnosci ekonomicznej,

— techniczne,

— technologiczne,

— trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawcg muszg by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bgdzie potrzebne badanie kosztow lub cen,
Wykonawca kierujac sie zasadq nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dia
oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub
ustugi 0 najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametréw. Staranno$¢ dotyczaca formy
opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢
wystarczajaca dla celdw, jakim te opracowania stuza.

6.2.6 Dokumentacja projektowa
Wykonawca w ramach Umowy opracuje dokumentacje projektowa dla inwestycji pn. ,Prace
konserwatorskie kosciota pw. éw. Jana Chrzciciela w Magnuszewie”, obejmujacej swym zakresem

zabezpieczenie, konserwacie i odnowienie czesci wnetrza kosciota, w tym uzupetnienie tynkow i stolarki
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drzwiowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-konserwatorskie;.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych elementow, istotne z punktu widzenia kosztow
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do Projektu
wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze w/w parametry zostang zachowane.

Projekty budowlane, techniczne i wykonawcze (jezeli bedg konieczne) powinny obejmowac
wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
przedsiewziecia.

Wylaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy, moze
nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow,
ktorych rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci

i starannosci.

6.2.7 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji

administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbgdne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Prac przez Zamawiajacego (np.
operaty, pozwolenia, decyzje itp.). Oplaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzglednic w cenie wszelkie koszty sporzadzania
dokumentacji wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury
i obiektow.

Zatwierdzenie  jakiegokolwiek  dokumentu przez = Zamawiajacego nie  ogranicza
odpowiedzialnoéci Wykonawcy wynikajacej z Umowy. Wykonawca finalnie odpowiada za spetnienie
wszystkich wymagan Zamawiajacego okreslonych w niniejszym opracowaniu.

Do obowiazkéw wykonawcy bedzie nalezalo w szczegélnoséci:

1. Wystapienie o wydanie pozwolenia konserwatorskiego w imieniu Zamawiajacego. Oplaty
administracyjne zwiazane z uzyskaniem pozwolenia ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca bgdzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania wiw pozwolen,
zgtoszen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania wszystkich

decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Prac.
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3. Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentéw opisanych w niniejszym punkcie

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu.

6.2.8 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje Zamawiajagcemu zgodng z wymaganiami
zawartymi w warunkach prowadzenia prac. Powinna ona zawiera¢ w szczegdlnosci:

— protokoty odbioréw czgsciowych i koricowych;

— deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploataciji,

certyfikaty i atesty higieniczne zastosowanych przy realizacji Inwestycji materiatow i urzadzen.

6.2.9 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca jest zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru autorskiego
dlatych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzér autorski Wykonawcy bedzie
sprawowany do czasu podpisania protokotu odbioru kofncowego robét. Czynnosci nadzoru autorskiego
musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

6.2.10 Forma dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oéwiadczeniach itp. Zawartych
w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne. Wszystkie kopie dokumentow
zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym podpisem
projektanta/dyplomowanego konserwatora dziet sztuki ,za zgodno$¢ z oryginatem®, w dokumentacii

powykonawczej.

6.3. Wymagania dotyczace przeprowadzania prac

6.3.1 Cechy dotyczace rozwiazan technicznych i wskaznikow ekonomicznych

Dobér parametrow technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analizy
rzeczywistych warunkow przysztej eksploatacji. Finalnie po zakofczeniu rob6t to zespot
Projektantow/Konserwatoréw oraz Wykonawca odpowiedzialni bedag za spetnienie wymagarn opisanych
w niniejszym PFU oraz prawidtowos¢ dziatania przyjetego rozwiagzania projektowego i wykonawczego.

Podane ponizej parametry stanowa punkt wyjsciowy do zaprojektowania docelowego
wykonania prac konserwatorskich zabytkowego kosciota parafialnego pw. $w. Jana Chrzciciela
w Magnuszewie. Parametry te, jak i wstepne obliczenia technologiczne oraz zalozenia okreslone
w czescei rysunkowej (w tym wymiary elementow) nalezy traktowa¢ jako przykiadowe wymagania, ktore

szczegOtowo okreslone zostang na podstawie obliczen.
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Zastosowane do remontu budynku wyroby budowlane winny by¢ fabrycznie nowe, pozbawione

wad, wysokiej jakosci, trwate, odporne na warunki uzytkowania.

6.3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace obiekty remontowanego kosciola parafialnego pw. $w.
Jana Chrzciciela w Magnuszewie

Zakres planowanych prac:

Projekt zaktada wykonanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich obejmujacych swym zakresem
zabezpieczenie, konserwacje i odnowienie czesci wnetrza kosciota tj.:

— wykonanie nowych powtok malarskich w strefie cokofu na catym obwodzie koSciota: ok. 310 m2,
Prace zrealizowac po uprzednim wykonaniu robét strefy cokotowej oraz izolacji wg projektu
budowlanego ,Prac remontowo - konserwatorskich kosciota pw. $w. Jana Chrzciciela
w Magnuszewie" sporzgdzonego w czerwcu 2024 r,

— oczyszczenie, konserwacja i odnowienie malatury Sciany bocznej nawy gtéwnej (strefa
pomiedzy cokotem, a gzymsem pod stropem): ok. 47 m? (jedno przesto $ciany potudniowej od
strony chéru),

— remont stolarki drzwiowej: 2 szt. (drzwi wejSciowe zlokalizowane w elewacji frontowej
w czesciach bocznych),

Planowane prace zwigzane z pracami konserwatorskimi malatury oraz uzupetnienia/wzmocnienia
w zakresie wypraw tynkarskich nalezy poprzedzic wykonaniem badan stratygraficznych oraz
sporzadzeniem Programu Prac Konserwatorskich. Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowo —
konserwatorskiej nalezy wykonag:

— pobranie materialu badawczego w postaci prébek wypraw tynkarskich z wnetrza kosciota
(prébki pobrac z prezbiterium i nawy kosciota).

— ocene i etymologie uszkodzer wypraw tynkarskich oraz powtok malarskich,

— badanie zawilgocenia wypraw tynkarskich we wnetrzu kosciota w przypadku widocznych
uszkodzen w wyniku zawilgocenia (nalezy stosowa¢ metody nieniszczace),

— badanie

— rodzaju i stezenia soli wystepujacych w murach i wyprawie tynkarskiej we wnetrzu kosciota,
w przypadku widocznych uszkodzen w wyniku zawilgocenia,

— ustalenie wystepowania starszych wypraw/nawarstwien malarskich wnetrza kosciota (Sciany,
sufity, pilastry, gzymsu, detale architektoniczne itp.). Prace powinny okresli¢ zakres oraz typ
wystgpowania kolejnych wypraw malarskich. Na etapie odkrywek nalezy wykonac rozpoznanie
warstw uznanych za istotne (najstarsze) w celu precyzyjnego okreslenia rodzaju kolorystyki
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pierwotnej,

— sporzadzenie fotograficznego i opisowego raportu z badan przeprowadzonych in situ
wzbogaconego o wyniki badan laboratoryjnych,

— propozycja napraw, wzmocnien i uzupetnien wypraw tynkarskich i powlok na istniejacych
murach,

— propozycja kolorystyczna (min. 2 warianty) wykonania nowych powlok malarskich,
uwzgledniajaca podkreslenie strefy cokolowej oraz detali architektonicznych.

Planowane prace zwigzane z robotami budowlanymi w zakresie oczyszczenie, konserwacji i odnowienia
malatury $ciany bocznej potudniowej nawy gtéwnej powinny obejmowac:
— doktadne odczyszczenie i odkurzenie malatury z luznych naleciatosci,
— usunigcie wszystkich pozniejszych warstw narzutéw i zapraw nachodzacych na oryginale
warstwy,
— reprofilacji uszkodzen mechanicznych,
— iniekcje zarysowan np. masg wapienno-trassowymi lub zastrzykami na bazie wapna bez
zastosowania sztywnych mas szpachlowych,
— w miejscach wystepowania charakterystycznego ,gluchego” odgtosu przy opukiwaniu
wykonaniu iniekcji w celu zwigzania tynku z podiozem (np. Ledan TB1, TC1 f.Bresciani itp.)
W przypadku znacznych powierzchni odspojonych od muru nalezy indywidualnie rozwazy¢
dodatkowe wzmocnienie kotwami lub wymiane fragmentu tynku,
— podklejaniu odspajajacych sig i tuszczacych partii malowidet,
— skonsolidowaniu, utrwaleniu pudrujgcych sie fragmentéw warstwy malarskiej bez tworzenia
nieprzepuszczalnej btony na bazie nanowapna,
— usunigciu wszystkich przemalowan z obrebu malowidet (chemicznie, mechanicznie);
— wykonanie uzupetnien malowidet w sposéb nasladowczy do oryginatu,
— wykonaniu  dokumentacji powykonawczej przeprowadzonych prac  konserwatorskich:
fotograficznej, rysunkowej i opisowe;.
Faktyczny stan zachowania ujawni si¢ po oczyszczeniu powierzchni — pokazg si¢ niewidoczne
wczesniej spekania, ubytki i uzupelnienia. Nie dopuszcza si¢ do stosowania sztywnych mas
szpachlowych. Na etapie oczyszczenia sprawdzi¢ stan tynkow.

Prace nalezy prowadzi¢ $ci$le wg Programu Prac Konserwatorskich oraz pod nadzorem

uprawnioneqgo Konserwatora Dziet Sztuki.
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Ostateczny wybor kolorystyki zostanie dokonany przy udziale stuzb konserwatorskich oraz

Zamawiajacego, bezposrednio na obiekcie, podczas probnych malowan.

Zasadnicze planowane prace zwigzane z pracami konserwatorskimi w zakresie remontu stolarki
drzwiowej powinny obejmowac zakres przedstawiony w Programie Prac Konserwatorskich dwoch par
drzwi wejSciowych bocznych w kosciele p.w. $w. Jana Chrzciciela w Magnuszewie oraz Decyzja
162/DR/24 (znak: DR.5142.7.38.2024.TG) Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Zakres powinien obejmowac:

— wykonanie dokumentaciji fotograficznej przed rozpoczeciem prac,

— wykonanie badan konserwatorskich drzwi w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki oraz poddanie
ich kompleksowej konserwacii,

— demontaz skrzydet drzwiowych i ich przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

— zabezpieczenie otworow,

— badania kolorystyki (odkrywki, badania stratygraficzne),

— demontaz oku¢, zamkow i klamek wraz z wykonaniem petnego zakresu zabiegow
konserwatorskich,

— oczyszczenie elementéw drewnianych z wtornych warstw malarskich,

— dezynfekcja drewna preparatem biobdjczym przeznaczonym do drewna,

— wzmocnienie strukturalne drewna (w razie potrzeby),

— uzupetnienie ubytkow w drewnie. Wieksze ubytki nalezy uzupei¢ metodg flekowania Iub
dwusktadnikowa mieszankg epoksydowa do uzupeinien w drewnie. Mniejsze ubytki nalezy
uzupeic¢ akrylowa szpachléwka do drewna,

— opracowanie powierzchni kitow,

— wykonanie niezbednych prac stolarskich, tj. flekowania drewna, wymiany zniszczonych
fragmentow listew, okapnikéw drzwiowych itp.

— natozenie powtok ochronnych i wykonczeniowych,

— zabezpieczenie preparatami zapobiegajacymi korozji biologicznej,

— opracowanie kolorystyczne na podstawie badan - utrzymanie naturainego koloru drewna
(bejcowanie i olejowanie lub malowanie kryjace),

— renowacja ram i podziatow szprosowych, naprawa kitéw szklarskich nad$wietli,

— renowacja oku¢ i mechanizmow polegajaca na przywroceniu sprawno$ci mechanizmom,
usunieciu wtdrnych powlok zabezpieczajacych, oczyszczeniu powierzchni z zabrudzen
i odttuszczeniu oraz naniesieniu nowych powlok zabezpieczajacych i dekoracyjnych. Elementy

kute nalezy zabezpieczy¢ powloka do metalu w kolorze do zatwierdzenia przez nadzor
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konserwatorski. Okucia po renowacji nalezy ponownie zamontowac na drzwiach.
— montaz oku¢, zamka i klamek.
— ponowny montaz wszystkich elementow.
— wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie zadania nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Wojewoddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

Na etapie realizacji nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig modyfikacji rozwigzan.

Dziatania dodatkowe wynikte w trakcie prac, a nie ujgte w niniejszym programie powinny zostac
rozstrzygniete w wyniku komisji konserwatorskiej po uprzednim powiadomieniu odpowiedniego Urzedu

Konserwatorskiego.

6.4. Warunki wykonania i odbioru prac

Odbior robot dokonany zostanie na zasadach okreslonych w niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia szczegotowych specyfikacji technicznych
zawierajacych w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot. Specyfikacie te muszg
sktadac sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzajow robot
wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Specyfikacje techniczne musza odpowiada¢ wytycznym
zawartym w programie funkcjonalno-uzytkowym, oraz stanowi¢ uzupetnienie ogolnych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zawartych w niniejszym programie.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych muszg odpowiadac
wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Fot. 2 Wnetrze kosciota parafialnego pw. $w. Jana Chrzciciela w Magnuszewie (2024)
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Prace konserwatorski

Fot. 3 Fragment $ciany potudniowej obejmujacy zabezpieczenie, konserwacje i odnowienie czgsci wnetrza
koSciota, w tym uzupetnienie tynkow w miejscu odnowienia
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lll. CZESC INFORMACYJNA

1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany do
zebrania i ujgcia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem i niezbednych
dokumentow potwierdzajacych zgodno$¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

1.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada peine prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomosciami, na ktorych bedzie realizowana inwestycja, a stosowne o$wiadczenie w tym zakresie

zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy.

1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Zamawiajacy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robot konserwatorskich kosciota
obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sig: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy paristw
czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy
wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac i stosowac nizej
wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2024.725 t.j.),

2. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwarn zabytkow (Dz.U. 2021 poz. 81),
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2022
poz. 1679)

5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, (Dz.U.2024.1292
tj.)

6. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U.2015.0.1483 t.j.);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz.401, z p6zn.
zm.)

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 1139)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — (Dz.U.2003.169.1650 t.j.)

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

11.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowy (Dz.U. 2021 poz. 2458)

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881,

z pdzn. zm.),

Projektowanie konstrukcji:

13. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji (PN-EN 1990)

14. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

15. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

16. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

17. Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukeji stalowo-betonowych (PN-EN 1994)
18. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

19. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
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20. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)
21. Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom sejsmicznym (PN-EN 1998)
22. Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1999)

Inne warunki techniczne, instrukcje i normy (branza budowlana)

23. Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z 11 wrze$nia 2019 r. (Dz.U.2023.1605 t.}.)

24, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003. (Dz.U.2024.1130 t.j.

25. Ustawa o gospodarce nieruchomosciami z 21.08.1997. (Dz.U.2024.0.1145 t.j.),

26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 tj)
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy

27.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 t,.)
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy

28. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz.U.2020.2187 t.).) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy

29. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.0.1587 t.|.) wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

Opracowat:
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spec. konstrukcyjno-budowlana spec. konstrukcyjno-budowlana
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